

Jan Pleček, DiS.
POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod podepsání: Za správnost vyhotovení
Čas podepsání: 05.11.2024 8:40:09

Jana Balejová

Digitálně podepsal Jana Balejová
Datum: 2024.11.11 11:46:56 +01'00'

Legenda:

- Betonová obruba tl. 15 cm; snížená podsádka
- Betonová obruba tl. 10 cm; snížená podsádka
- Betonová obruba tl. 8 cm; snížená podsádka
- Betonová obruba tl. 5 cm; snížená podsádka
- Výška podsádky jednotlivých obrub
- Betonová zešikmená obruba tl. 30 cm
- Palisády
- Betonová přídlažba (500 x 250 - tl. 100 mm)
- Vozovka - zámková dlažba (200x200x80 - rovné hrany, barvy přírodní)
- Vjezd - zasakovací dlažba (200x200x80 mm - barvy přír.)
- Parkovací stání - zasakovací dlažba (200x200x80 mm - barvy černé)
- Vozovka - asfaltobeton, plná konstrukce
- Vozovka - rekonstrukce
- Vjezd - betonová dlažba (200x200x80 - rovné hrany, barvy přírodní)
- Plocha zelená
- Pochozí plochy - betonová dlažba (200x200x80 - rovné hrany, barvy přírodní)
- Praně kamenivo
- 91,34 Výškový bod
- 2,5% Sklon zpevněné plochy
- Strom nově vysazený
- Strom kácený
- Strom stávající (ochr. pásmo 2 m)
- Svislé dopravní značení stávající
- Svislé dopravní značení nové
- Směr jízdy vozidel

Legenda inženýrských sítí:

- Plynovodní řad STL - stávající GasNet (RWE)
- Plynovodní řad STL - stávající v chráničce GasNet (RWE)
- Sdělovací kabel - stávající nadzemní (CETIN)
- Sdělovací kabel - stávající podzemní (CETIN)
- Sdělovací kabel - stávající podzemní v chráničce (CETIN)
- Sdělovací kabel - stávající podzemní nezaměřený (CETIN)
- Sdělovací kabel - stávající optický, podzemní (CETIN)
- Sdělovací kabel - stávající optický, podz. v chráničce (CETIN)
- Elektro NN - stávající nadzemní (ČEZ DSO)
- Elektro NN - stávající podzemní (ČEZ DSO)
- Elektro VN - stávající podzemní (ČEZ DSO)
- Vodovod - stávající (1.VHS)
- Kanalizace - bez rozlišení - stávající (1.VHS)
- Nová přípojka uliční vpusti DN150
- Podélný tratvod DN160
- Odvodňovací žlab
- UV1B Nová uliční vpusť (tř. zat. D400)
- Chráníčka - nová

Legenda stavebních objektů:

100 - Objekty pozemních komunikací
ul. Nad Baštou (investor obec Chýně)

Vedení SEK nesmí být uloženo pod vozovkou ani obrubníkem. V projektu je po konzultaci s odpovědným pracovníkem CETIN a.s. uvažováno s vytyčením průběhu obrub a vedení SEK a dle zjištěné kolize s ochranou stranovým posunem mimo vozovku. Ochrana SEK bude zajištěna objednávkou investora. Konkrétní místa budou odsouhlasena v rámci stavby pod dozorem odpovědné osoby ochrany SEK.

Podzemní sítě zakresleny dle podkladů správců. Před započetím zemních prací je nutné vytyčení a dle potřeby ověření kopanými sondami. V ochranném pásmu IS nebude k výkopovým pracem použito strojní techniky.

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
2.	27.6.2024	Úpravy na základě požadavků vlastníků přilehlých nemovitostí a pozemků a úpravy opovodené realizací chodníku podél ul. Hlavní Lihá řešení vazeb k tlp. 168, úprava křižovatky a vyjetí obvodníku
1.	21.1.2019	Úprava dopravního a výškového řešení ulice nad Baštou a Boční na základě jednání ze dne 17.1.2019

ZPRACOVATEL PROJEKTANT

PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP s.r.o.
Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem tel.: 416 831 624
IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792

HIP: Ing. Milan Tesař

ZAJÍMAVÁ ČÍSLO PŘÍLOHY

ZÁPADNÍ ČÁST

Investor: Obec Chýně, Hlavní 220, 253 01 Hostivice

KÚ: Chýně (655465)

Zodpovědný projektant: Ing. Josef Filip, Ph.D.

Vypracoval: Ing. Filip Jakl

PROJEKCE DOPRAVNÍ

Datum: 05/2017	Číslo zakázky: 17-003-3	Formátů A4: 6	Stupeň: DPS
Zakázka: CHÝNĚ - REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - SEVEROZÁPADNÍ ČÁST			Měřítko: 1:250 / Paré:
Příloha: SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ - UL. NAD BAŠTOU			Číslo přílohy: C.102.2